

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	
IMPORTO A BASE D'ASTA	83.998,23
IVA20%	16.799,65
IMPREVISTI	4.199,91
SPESE TECNICHE UTC	1.679,96
Somme a disposizione	
Studio geologico e geotecnico	1.500,00
Collaudo C.a.	2.000,00
Spese Asl	800,00
Pubblicità	600,00
Incarico per la sicurezza	7.500,00
TOTALE	119.077,75
Il responsabile dell'UTC	
Arch. Pietro Panariti	